
Kontroles punkti Konceptuālais BIM Starpposma BIM Detalizētais BIM Apstiprinātais BIM
Būvniecība

(BIM atjaunošana, 
BIM papildināšana)

Izpildmodelis 
(as-built model)

•

Termiņš* Pastāvīgi Līdz objekta nodošanai Pasūtītājam

AR

BK N/A

AVK-A N/A

AVK-V N/A

AVK-K N/A

UK N/A

EL N/A

ESS N/A

Savietotais modelis N/A

Citi…

…

Fotogrammetrija

Lāzerskenēšana

4D: būvdarbu procesa simulācija

4D: loģistika, atkritumu apsaimn., intensitāte

4D: atjaunošana un statusu vadība

Vides pieejamības analīze

Akustiskā analīze

Cilvēku plūsmas un evakuācijas iespēju analīze

Ugunsgrēka simulācija

Apgaismojuma simulācija

Drošības analīze

Novietojuma analīze

Insolācijas analīze

Būvlaukuma risku analīze

Energoefektivitātes analīze

Ilgtspējas analīze

5D

Vizualizācijas

Virtuālā realitāte

Papildinātā realitāte

Izmaksu vadība

…

*projektēšanas fāze tiek noteikta mēnešos no līguma noslēgšanas brīža, katram projektam individuāli.

 

1.pielikums “Projekta speciālo prasību veidne”

Nodevumi: 3D BIM modeļi
3D BIM modeļi/Detalizācijas līmenis:

Citi BIM nodevumi

Jā/Nē

Informācijas detalizācijas prasības projektam:

Datu grupas

EL, VS, ESS, Kabeļu trepes
Inženiertīkli
Aktīvu informācija

BIM piegādes veids

VDV nodrošināšanas veids

Atbildīgais par VDV nodrošināšanu 
(pilna cikla VDV gadījumā)

Projektē un būvē  / projekts-iepirkums-būvdarbi
 / projektēšana

Dalīta cikla VDV / Pilna cikla VDV

Piegādātājs / Pasūtītājs / N/A

AR, Logi un durvis

AR, Iekšeja apdare

AR, Telpu ID

AR, Būvelementi

BK, Būvkonstrukcijas


	Veidne

