26.05.2026

Atbilstosi noteikumiem "Sistémas piesléguma noteikumi elektroenergijas sadales sistémai"
prognozéjamas piesléguma iertkosanas izmaksas klientam”
ir EUR 46526.76 (ar PVN).

Objekts: Festivala iela 45, Césis, Césu nov. (Picteikuma Nr. 110617260)

PIESLEGUMA IERIKOSANAS IZMAKSU APREKINS

Nr. Piesléguma slodzes vienibas izbiives izmaksas Slodzes vienibas cena par | Ampeéri, Vienlaictbas Kopeéjas izmaksas,
(ampérmaksa) 1 ampéru, EUR/A A koeficients EUR
1 Lidz 100A un Iidz 50m no esosa 0,4kV elektrotikla 83.77 1789 0.38 56948.52
2 Lidz 100A un no 51m Iidz 150m no esosa 0,4kV 0.00 0 0.00 0.00
elektrotikla
3 Lidz 100A un no 151m lidz 300m no esosa 0,4kV 0.00 0 0.00 0.00
elektrotikla
Nr. Sistémas operatora izmaksas piesléguma nodrosinasanai | Apjoms, gab. Vienibas izmaksas, EUR Kopéjas izmaksas,
EUR
4 PieslégSanas izmaksas (ZS) 103 96.87 9977.61
Uz klientu attiecinama ierikoSanas izmaksu dala, %
5 Piesléguma slodzes vienibas izblives izmaksas | 56948.52 50% 28474.26
6 Sistémas operatora izmaksas piesléguma nodrosinasanai | 9977.61 100% 9977.61
7 Summa bez PVN 38451.87
8 Summa ar PVN (21%) 46526.76

LUDZU, NEMIET VERA!

Pieslégumu izblives izmaksas ir samazinatas, piemerojot vienlaicibas koeficientu, atbilstosi prognozetai slodzei, kas tiks izmantota vienlaicigi.
Prognozéjamas piesléguma ierikoSanas izmaksas ir aptuvenas un var mainities, ja sakotngji planoto tehnisko risinajumu objektivu apstaklu
del nevar@s Tstenot, pieméram, bitiski palielinasies izblivéjama elektrotikla garums vai arT iestasies citi apstakli, kas bitiski ietekmés izblives
izmaksas.

Piesleguma maksas rekina tiks ieklautas AS ""Sadales tikls" izmaksas piesléguma nodrosinasanai atbilstosi rékina izrakstiSanas bridi
spéka esoSajam cenradim.

Vairaku objektu gadijuma viena pieteikuma tiek paradita pirma objekta adrese.

Aprékina nav ieklautas topografiska plana izgatavo$anas, biivprojekta izstrades un klienta elektrotikla izbiives izmaksas. Sos darbus
klients organizg pats par saviem lidzekliem.

Precizs buvprojekta paredz&tais ierikojama elektrotikla garums tiks noteikts projektesanas gaita.

Izmaksam ir informativs raksturs un var mainities slédzot piesléguma ligumu atbilstosi aktualajam slodzes vienibas izblives un pieslégsanas
izmaksam, kurus sist€émas operators katru gadu lidz 1.aprilim public€ oficialaja izdevuma "Latvijas V&stnesis", un tas stajas speka no 1.maija.
Gadijuma ja biivprojekta izstrades laika projektésanas apjomos tiks ieklauta papildus ielas segumu atjaunoSanas apjomi, kas butiski var ietekméet
kopgjas buivdarbu izmaksas, tad attiecigi mainisies Jusu piesléguma maksa, piemérojot biivdarbu izmaksas.

Slodzes vienibas izmaksu aprékins tika sagatavots, nemot véra slodzes izmantoSanas vienlaicibu.

Papildus kopgjas piesléguma izbtves izmaksas var tikt ieklauti elektroparvades linijas vai sarkanas linijas nosprausana, elektroparvades linijas
digitala uzmériSana, transporta un gaj&ju kustibas organiz&sana, rakSanas atlaujas sanemsana. Ja projekteSanas gaita tiks atklats, ka papildus biis
nepiecieSams mainit apjomus, tad tie tiks iek]auti piesléguma maksa.

Lietotie saisinajumi:

ZS - lidz 1kV elektrotikls

EPL - elektroparvades linija

GVL, GL — gaisvadu linija

KL — kabellinija

SP, FP — sadales (fidera) punkts

TA, TP — transformatora apaksstacija (punkts)

VS - 6-20kV elektrotikls

VSU - vidsprieguma elektroenergijas uzskaites modulis
A/ST. - 110/6-20kV barosanas apaksstacija

KP — komutacijas punkts

PKL — piekarkabela linija

ZMP — zemsprieguma majas pievads

*Klients — esosais vai potencialais elektroenergijas galalietotajs Sabiedrisko pakalpojumu reguleSanas komisijas padomes 2021. gada 3. juinija lemuma
Nr.1/8 "Sistémas piesléguma noteikumi elektroenergijas sadales sistémai" izpratné.




26.05.2026
ElektroietaiSu ierikoSanas Tehniskas prasibas

Nr. 110617260
Derigi Idz 26.02.2027

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS
Piesleguma pieprasitajs: Akciju sabiedriba "Siltumelektroprojekts"
Talr: 29394059

1.2. Pieslédzamas elektroietaises atrasanas vieta:
zemes vienibas kadastra apzim&jums: 42010020402

koordinatas — X: 0 Y: 0
1.3. Piesledzama objekta raksturojums: Dzivojama maja, Dzivoklis daudzdzivoklu maja

1.4. Piesléeguma raksturojums: Jauns pieslégums
1.5. Tehniskie raditaji:

Lo _ . [ Vienlaiciga Ievadaaizsardzibas
Piesledzamas elektroietaises atrasanas . _ . . _ .
Nr. adrese maksimala aparata nominala Spriegums (V) Fazu skaits
slodze (kW) strava (A)

Esosie 0 0 0 0
1 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
2 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
3 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
4 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
5 Festivala iela 45, Cé&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
6 Festivala icla 45, C&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
7 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
8 Festivala iela 45, C&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
9 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
10 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
11 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
12 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esogie 0 0 0 0
13 Festivala iela 45, Césis, Césu nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esogie 0 0 0 0
14 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
15 Festivala iela 45, C&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
16 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
17 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
18 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
19 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
20 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
21 Festivala iela 45, C&sis, Césu nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3




Lo _ . o Vienlaiciga Ievadaaizsardzibas
Piesledzamas elektroietaises atrasanas L= i S . _ .
Nr. adrese maksimala aparata nominala Spriegums (V) Fazu skaits
slodze (kW) strava (A)
Esosie 0 0 0 0
22 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
23 Festivala iela 45, Césis, Césu nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
24 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
25 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esogie 0 0 0 0
26 Festivala iela 45, Cé&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
27 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
28 Festivala iela 45, C&sis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
29 Festivila iela 45, Cgsis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
30 Festivala iela 45, C&sis, C€su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
31 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
32 Festivala iela 45, Césis, Césu nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
33 Festivala iela 45, Césis, Césu nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
34 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
35 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
36 Festivala iela 45, Cgsis, Césu nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
37 Festivila iela 45, Cgsis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
38 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
39 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
40 Festivala iela 45, Cé&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
41 Festivila iela 45, Cé&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
42 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSsams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
43 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
44 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
45 Festivala iela 45, Césis, Césu nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
46 Festivala iela 45, Cgsis, Césu nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
47 Festivala iela 45, Cé&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
48 Festivala icla 45, Cé&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
49 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSsams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
50 Festivala icla 45, C&sis, C&su nov. Esosie 0 0 0 0




Lo _ . o Vienlaiciga Ievadaaizsardzibas
Piesledzamas elektroietaises atrasanas LS - - . _ .
Nr. adrese maksimala aparata nominala Spriegums (V) Fazu skaits
slodze (kW) strava (A)

Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esogie 0 0 0 0
51 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
52 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
53 Festivala iela 45, C&sis, Césu nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
54 Festivala iela 45, Césis, Césu nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
55 Festivala iela 45, Césis, Césu nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
56 Festivala iela 45, Cé&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
57 Festivala iela 45, Cé&sis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
58 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSsams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
59 Festivala iela 45, C&sis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
60 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
61 Festivala iela 45, Césis, Césu nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
62 Festivala iela 45, Cgsis, Césu nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
63 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
64 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
65 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
66 Festivala iela 45, C&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
67 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
68 Festivila iela 45, Cgsis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
69 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
70 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
71 Festivala iela 45, Césis, Césu nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
72 Festivala iela 45, C&sis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
73 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
74 Festivala iela 45, Cgsis, Césu nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
75 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
76 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
77 Festivala icla 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
S o Esosie 0 0 0 0
78 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepicciesams 103 16 2007230 3




Lo _ . o Vienlaiciga Ievadaaizsardzibas
Piesledzamas elektroietaises atrasanas LS i S . _ .
Nr. adrese maksimala aparata nominala Spriegums (V) Fazu skaits
slodze (kW) strava (A)
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
79 Festivala iela 45, Césis, Césu nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
80 Festivala iela 45, Césis, Césu nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
81 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
82 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
83 Festivala iela 45, Cgsis, Césu nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
84 Festivila iela 45, Cgsis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
85 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
86 Festivala icla 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
87 Festivala iela 45, Cé&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
88 Festivila iela 45, Cé&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
89 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esogie 0 0 0 0
90 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
91 Festivila iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
92 Festivala iela 45, Césis, Césu nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
93 Festivala iela 45, Cgsis, Césu nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
94 Festivala iela 45, Cé&sis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
95 Festivila icla 45, Cé&sis, C&su nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esogie 0 0 0 0
96 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepiecieSsams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
97 Festivala iela 45, C&sis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
98 Festivila iela 45, Cgsis, C&su nov. Kopa nepiecieSams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
99 Festivala iela 45, Césis, Césu nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
100 | Festivala iela 45, Cgsis, Césu nov. Kopa nepieciesams 10.3 16 400/230 3
Atlauts 10.3 16 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
101 Festivala iela 45, Césis, C&su nov. Kopa nepieciesams 40.55 63 400/230 3
Atlauts 40.55 63 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
102 Festivala iela 45, Cé&sis, Césu nov. Kopa nepieciesams 40.55 63 400/230 3
Atlauts 40.55 63 400/230 3
Esosie 0 0 0 0
103 | Festivala iela 45, C&sis, Césu nov. Kopa nepiecieSams 40.55 63 400/230 3
Atlauts 40.55 63 400/230 3

1.6. Biivprojekta veids un izbuives kartas:

Tehniska shéma. Viena izbuves karta.

2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM

2.1. BaroSanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 76 - Cesis
20 kV Lmija




2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Kapacitativa zemessleguma strava: I (¢) =40 A

Pievienojuma vieta:
Nr. SP, FP VS TP ZS
l. - S733 T76113 74 -

Vidéja sprieguma elektroietaises:

Transformatoru apaksstacijas:

0.4 kV elektroietaises:

2.5.1. Apbiivéjamaja teritorija izveidot nepiecieSamo 0,4kV elektrotiklu, ieverojot, ka:

2.5.1.1. Elektroenergijas uzskaites sadalnes U8-3/6K, kabelu sadalnes K6 japrojekté koplietoSanas celu
malas, uz zemes gabalu robezam,;

2.5.1.2. Cela mala projektet kabe]u komutacijas sadalni K6. Projektet esosa ZS KL KS-839 - KS-716
pieslégsanu K6 (~10m);

2.5.1.3. ZS 0,4 kV sadales tikls japrojekte, pielietojot ZS KL Al-240, Al-70;

2.5.1.4. Elektroenergijas uzskaites projektét atbilstosi "Elektroenergijas uzskaites ierikosanas noteikumi"
(LEK 123).

2.5.2. No projektgjamas kabelu komutacijas sadalnes K6 Iidz slodzes vietai projektet Al-240 ne vairak ka
divus ievadus. Slodzi pa pievienojumiem sadalit vienm&rigi un to paral€ls darbs nav pielaujams;

2.5.3. Elektroapgades buvprojekts jaizstrada uz objektu generalplana, kura ir uznestas visas raksturigo
elementu Iinijas ar horizontalajam un vertikalajam atzimém,;

2.5.4. Energoapgades objektu izbiive bils iesp&jama tikai p&c ielas elementu nosprausanas daba, veiktas trasu
plangsanas lidz projektgjamajam vertikalajam atzimém;

2.5.5. Ja pie konkréto zemes gabalu generalplana izstrades mainas zemes Ilimena atzimes, atbilstosi japaredz
arT energoapgades objektu parbiive uz atbilsto§ajam augstuma atzimem.

2.5.6. Projektgjamas slodzes pieslégt elektroenergijas uzskaites sadalném, projektgjot lidz slodzes vietam
nepiecieSama Skersgriezuma sist€mas lietotaja pecuzskaites EPL, kuru tehniskos risinajumus izstradat
atseviska biivprojekta;

2.5.7. L1dz piesléguma realizacijai sisteémas lietotajs organiz€ un apmaksa pecuzskaites elektrotiklu
iertkoSanu.

2.6. Piegadataja un klienta” elektroietaiSu piederibas un apkalpes atbildiba:

2.7.

o clektroietaiSu piederibas un apkalpes robeza noteikta: uz Lietotaja kabellinijas pievienojuma
kontaktiem SSO uzskaites sadalné

e piesléguma vieta: 0.4KkV Iinija

e par kontakta stavokli atbild: Piegadatajs
Parejas prasibas:

Pamatprasibas:

2.7.1. Buvprojektu izstradat atbilstosi Latvijas Republika speka eso$ajiem normativajiem aktiem (Latvijas
btuivnormativiem, Ministru kabineta noteikumiem, Pasvaldibu saisto$ajiem noteikumiem, Latvijas
energostandartiem u.c.), kas regul€ elektroietaiSu projekt€Sanu un izbiivi;

2.7.2. Klientam kopa ar buivprojekta izstradataju (projektetaju) biivprojekta izstrades gaita parliecinaties par
biivniecibas ieceres atbilstibu bivniecibu regulgjoso normativo aktu prasibam, taja skaita apstiprinataja
vietgjas pasvaldibas teritorijas planojuma, lokalplanojuma un detalplanojuma (ja tas nepiecieSams saskana ar
normativajiem aktiem) ietvertajiem teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumiem. Gadijuma, ja
izsniegtajas tehniskajas prasibas tiek konstatétas neprecizitates, klientam biivprojekta izstrades gaita ir
versties AS "Sadales tikls" ar ligumu precizet izsniegtas tehniskas prasibas;

Biivprojekta sastavs:

2.7.3. Buivprojekta materialu specifikacijas un darbu apjomus izstradat atbilstosi jaunakajam AS "Sadales
tikls" apstiprinatajam elektrotiklu materialu un iekartu grupu, apakSgrupu un kategoriju katalogam un darbu
kalkulaciju sarakstam;

2.7.4. Buvprojekta ieklaut izvertejumu par biives izmantosanas pielaujamibu biivdarbu laika, pirms visa
btivobjekta pienemsanas ekspluatacija;

2.7.5. Buvprojekta ieklaut zemes Ipasnieku sarakstu, kurus biivorganizacijai ir jabridina pirms btivdarbu
uzsaksanas;

2.7.6. Visus nosactjumus, kas radusSies saskanojot projektu ar zemju Ipasniekiem vai $k&rsojamo
komunikaciju ipaSniekiem, apkopot uz atseviskas lapas. Papildus $aja lapa noradit informaciju par zemes
vienibam, kuras aiznem lauksaimniecibas kulttiras, ka arT informaciju par vélamo laika periodu, kad $ajas
zemes vienibas var veikt darbus;



2.7.7. Buvprojektam pievienot elektrotiklu konstruktivo elementu izpildijuma rasgjumus, ja nav pielietoti
LEK standarta risinajumi;
2.7.8. Izstradat elektrotikla parejam par skeérsliem un skersojumiem ar citam inzenierkomunikacijam Imiju
traSu garenprofilus atbilsto$aja méroga. Ja nepiecieSams, biivprojekta paredz&t projektéjamas elektrolinijas
trases garenprofilu;
2.7.9. Projektet 0,4 kV sadalnu uzstadiSanas augstumu péc palu aprékina 2 % limena jeb atkartoSanas
bieZumu vienu reizi 50 gados;
2.7.10. Buivprojektam pievienot darbu organizéSanas planu ar objekta izbiivei nepiecieSamo atslégumu
skaitu un katra atsléguma ilgumu, atslédzamo elektrolinijas posmu, klientu skaitu un aprekinatam
klientstundam, veicamo darbu aprakstu, nepiecieSamo brigazu un darbinieku skaitu, ka ar1 elektroapgades
shému ar realizacijas posmiem,;
2.7.11. Pilna apjoma izstradata buvprojekta elektroniska versija jaiesniedz AS "Sadales tikls" Tehniskaja
portala saskano.sadalestikls.Iv aizpildot pieteikumu "Buvprojekta iesniegSana". Iesniedzot bivprojekta
elektronisko versiju Tehniskaja portala, jabiit pilnam projektam (katra lapa) ar visiem saskanojumiem un
piezZim&m no skanotajiem .pdf formata, trases plans un principiala shéma .dwg formata, specifikacijas un
darbu apjomi .xIs formata.
Skirkli "Biivprojekts bez sensitiviem datiem" ir japievieno pilns bavprojekts ar visam ta dalam, sadalam un
saskanojuma protokoliem (digitala formata), no kura ir pilniba iznemta, aizklata vai anonimizeta visa
informacija, kas kvalificgjama ka sensitivi dati saskana ar speka eso$o normativo regul&jumu, tostarp, bet ne
tikai, personas dati Visparigas datu aizsardzibas regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES)
2016/679) izpratne.
Topografiskas izpétes materiali jaiesniedz Tehniskaja portala digitala veida aktualaja LKS koordinatu
sist€éma kopa ar buvprojekta elektronisko versiju.
Ja kaut viens saskanojums no zemes Ipasniekiem ir papira veida, tad papildus biivprojekta elektroniskajai
versijai ir jaiesniedz originalie papira saskanojuma protokoli un buivprojekta titullapa. Originalos papira
saskanojumus un titullapu iesniegt kada no AS "Sadales tikls" administrativajam bazeém. PienemsSanas laiki
un nodalu atrasanas vietas ir publicétas AS "Sadales tikls" majaslapa, sadala kontakti
www.sadalestikls.lv/kontakti;
2.7.12. Ja buivprojekts tiek virzits caur biivvaldi, tad biivprojektu ievietojot BIS tam japievieno trases plans
un principiala shéma *.dwg formata un specifikacijas un darbu apjomi *.xls formata. Uz biivprojekta
titullapas ir jabut BIS lietas numuram. Ja buivprojekta ir paredz&ti prieksdarbi, uz buvprojekta titullapas jabut
atzimei par priekSdarbu veikSanu;
2.7.13. Uzskaites sadalnes shemojumam janodrosina klientam nepieejams atsledzosais aparats pirms
skaitTtaja un atslegSanai pieejams plombg&jams ievada aizsardzibas aparats péc skaititaja;
Saskanojumi:
2.7.14. Buivprojektu saskanot ar Valsts uzraudzibas dienestiem, virszemes un apak$zemes komunikaciju
Tpasniekiem un zemes Tpasniekiem likuma noteiktaja kartiba;
2.7.15. Visos gadijumos energoapgades objektu iertkoSanai veikt saskanoSanu ar zemes pasnieku.
Gadijuma, ja projekt€Sanas gaita rodas sarezgTjumi un zemes ipasnieki iebilst pret risinajumu, versties pie
AS "Sadales tikls", kas lems par iesp€ju saskanoSanu ar zemes TpaSnieku aizvietot ar zemes Ipasnieka
inform&Sanu likuma noteiktaja kartiba;
2.7.16. Biuivprojekta dokumentaciju saskanot ar AS "Sadales tikls" biivniecibas informacijas sistema (BIS);
2.7.17. Ja projektgjamo elektroiekartu buvnieciba paredzgta meza zemé, izgatavot atmezojamas meza zemes
izvietojuma planu, ko sagatavo mérnieks (zemes kadastralaja uzmerisana sertificéta persona) atbilstosi
normativajiem aktiem par zemes kadastralo uzmeriSanu. Atmezojamas meza zemes izvietojuma planu
saskanot ar meza Tpasnieku;
2.7.18. Ja izstradajot buvprojektu, tehniskajos noteikumos nav sadalitas noraditas pieslédzamas
elektroietaises atraSanas vietas adreses, veikt to precizésanu iesniedzot pieteikumu www.e-st.lv tehnisko
noteikumu preciz€Sanai. Biivprojekta saskanosSana tiks veikta tikai p&c noteikumu un principialas shémas
labojumiem;
2.7.19. Ja p&c elektroliniju trases saskanosanas ar AS "Sadales tikls" buivprojekta risinajuma paredzgtais
apjoms ir vairak ka 10% lielaks par tehniskajas prasibas planotajiem apjomiem, tad buvprojekta
izstradatajam javersas AS "Sadales tikls" ar pieteikumu tehniskaja portala saskano.sadalestikls.lv sadala
"Informacijas pieprasijumi” - "Informacija projektetajiem un zemes ierikotajiem", noradot precizu paredzeta
apjoma pieaugumu pa pozicijam. P&c pieteikuma sanemsanas tiks atbilstosi precizetas tehniskas prasibas un
prognoze€jamas piesléguma ierikosanas izmaksas.

2.8. Biivprojekta izstrades termins:

26.02.2027
2.9. Buvprojekta iesniegSanas vieta:



Pilna apjoma izstradata un noteikta kartiba akceptéta buvprojekta eksemplaru ar visiem originalajiem
skanojumiem un parakstiem jaiesniedz AS "Sadales tikls" tehniskas informacijas portala
saskano.sadalestikls.lv, aizpildot pieteikumu "Biivprojekta iesniegSana". Ja zemes 1pasnieku saskanojums ir
papira veida, tad papildus biivprojekta elektroniskajai versijai ir jaiesniedz ari originalie papira saskanojuma
protokoli un biivprojekta titullapa, kada no AS "Sadales tikls" administrativajam bazeém. Pienemsanas laiki
un nodalu atraSanas vietas ir publicétas AS "Sadales tikls" majaslapa, sadala Kontakti
www.sadalestikls.lv/kontakti.

2.10. Specialie nosacijumi:

3. PAPILDU INFORMACIJA
Informgjam, ka piesléguma izbiive var tikt turpinata, ja esat objekta Tpasnieks/tiesiskais valditajs vai,
pamatojoties uz pilnvaru, darbojaties objekta Tpasnieka/tiesiska valditaja varda.
Buvprojektu var izstradat buvkomersantu registra registréti projektésanas komersanti kuru
kontaktinformaciju var atrast interneta majas lapa https://sadalestikls.lv/lv/eletrotiklu-projektetaji;
Kad Sisteémas lietotajs pec Tehnisko prasibu sanemsanas biis nosaucis projekt&taju un parakstijis vieno$anos
par buvprojekta izstradi, AS "Sadales tikls" biivniecibas informacijas sistéma (BIS) izveidos biivniecibas
ieceri un pilnvaros konkreto projektetaju BIS stradat ar So ieceri.
Elektroenergijas skaititaja uzstadiSana tiks veikta tikai péc pecuzskaites 0,4kV tikla izbiives un
"APLIECINAJUMS par objekta gatavibu sprieguma sanemsanai" sanemsanas;
Projektgjot elektroietaises €kas janem vera, ka virs elektroietaisem nedrikst atrasties telpas ar paaugstinatu
appliiSanas risku (tualetes, dusas telpas, virtuves utt.).
Inform&jam, ka sniegta informacija ir shematiskie sadales tikla izvietojuma dati, kuri iezZim@&ti uznémuma
Geografiskas informacijas sistéma (GIS). Dati ir domati uznémuma pamatdarbibas nodroginasanai. So datu
precizitate neatbilst augstas detalizacijas topografiskas informacijas prasibam.
Uznémuma tikla objekti sistéma nav ziméti geografiski precizi, bet ta, lai tie vizuali bitu redzami miisu
uzpe€muma GIS lietotajam, nodrosinot specifiskas uzpémuma funkcijas: elektrotikla operativa reZima
uzturéSanu, elektrotehnisko aprékinu veiksana, elektrotikla ekspluatacijas un rekonstrukcijas darbu
planosanu. Savukart informaciju topografiem sniedzam no pirmavotiem - brivi izveléta meroga grafiskajam
kabelu piesaistes shemam un plansetem, ja nepieciesams, kabelu Iinijas trasi kopa ar topografu precizgjam
apvidi.
Vietas, kuras péc elektrisko tiklu izbiives jau ir veikti digitali kabelu tiklu topografiskie merijumi, precizai
informacijai saskana ar LR "Geotelpiskas informacijas likuma" 13. pantu ir jabiit pils€tas pasvaldibas
datubazes vai tas deleg@ta datu turétaja riciba. Buvprojekta izstrades liguma japaredz buvprojekta
realizacijas autoruzraudziba. Ja buvprojekta realizacijas (btivniecibas) gaita buivprojekta atklasies kliidas vai
citas nepilnibas (trukumi), tad buvprojekta izstradatajam javeic nepiecieSamas izmainas biivprojekta.
Biuivprojekta izstradatajam jaierodas biivobjekta ne velak ka 3 darba dienu laika p&c biivdarbu vaditaja vai
btivuzrauga pirma uzaicinajuma.
Klientam, kura elektroietaisém nav pielaujami energijas piegades partraukumi, patstavigi ir javeic
papildpasakumi nepieciesama elektroapgades droSuma sasniegSanai, uzstadot neatkarigus energijas avotus,
piem&ram, piesaistot parvietojamos elektroenergijas razo$anas generatorus. Klientam, kura elektroietaisém
saimnieciskas darbibas nodroSinasanai (jutigas automatikas, elektroniskas ierices, pieméram, dators) nav
pielaujamas Tslaicigas standartam atbilstoSas sprieguma novirzes, nepiecieSama elektroapgades droSuma
sasniegSanai patstavigi ir javeic papildpasakumi, uzstadot nepartrauktas baroSanas avotu (UPS).

Lietotie saisinajumi:
ZS - lidz 1kV elektrotikls VS - 6-20kV elektrotikls
EPL - elektroparvades linija VSU - vidsprieguma elektroenergijas uzskaites modulis
GVL, GL — gaisvadu linija A/ST. - 110/6-20kV baros$anas apaksstacija
KL — kabellinija KP — komutacijas punkts
SP, FP — sadales (fidera) punkts PKL - piekarkabela linija
TA, TP — transformatora apaksstacija (punkts) ZMP — zemsprieguma majas pievads

*Klients — eso$ais vai potencialais elektroenergijas galalietotajs Sabiedrisko pakalpojumu regulé$anas komisijas padomes 2021. gada 3. jinija lemuma
Nr.1/8 "Sistémas piesléguma noteikumi elektroenergijas sadales sistémai" izpratné.

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derigs bez paraksta


https://saskano.sadalestikls.lv/servicedesk/customer/user/login?destination=plugins/servlet/desk
https://sadalestikls.lv/lv/kontakti

VienoSanas
par biivprojekta izstrades organizéSanu, piesléeguma ierikoSanas finanséSanas kartibu un piesléguma
iertkoSanas gaitu

Riga, 2026. gada 26. maija

Sadales sistémas operators (SSO), turpmak teksta — Operators

Akciju sabiedriba "Sadales tikls", registracijas Nr. 40003857687, no vienas puses, un

Sistémas lietotajs, turpmak teksta — Klients - esoSais vai potencialais elektroenergijas galalietotajs Sabiedrisko pakalpojumu reguléSanas
komisijas padomes 2021. gada 3. junija lémuma Nr.1/8 "Sisteémas piesléguma noteikumi elektroenergijas sadales sisteémai" (turpmak teksta-

Noteikumi) izpratne.

Akciju sabiedriba "Siltumelektroprojekts", registracijas Nr. 40003299454, no otras puses,

abi kopa turpmak saukti — Lidzg&ji, noslédz $adu vienoSanos, turpmak teksta — VienoS$anas, par biivprojekta izstrades organizéSanu, piesléguma

ierikoSanas finanséSanas kartibu un piesléguma ierikosanas gaitu.

1. Vienosanas priekSmets

1.1. Nemot véra to, ka Klients ir iesniedzis pieteikumu piesléguma ierikosanai Nr. 110617260 adresé(-s) Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Céesis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Céesis, Césu
Festivala iela 45, Cesis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Cesis, Cesu

Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Cesis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Cesis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Céesis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Cesu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu

nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu

nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu

nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,

Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov.,
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Céesis, Césu nov., un Operators ir izsniedzis Klientam tehniskas prasibas, turpmak teksta —
Tehniskas prasibas, un informaciju par prognoz&tajam piesléguma ierikosanas izmaksam, ka art Operators ir konstatgjis, ka piesléguma ierikosanai
saskana ar blivniecibu reglamentgjosiem normativajiem aktiem ir nepiecieSama buivprojekta izstrade un energoapgades objekta biivdarbu veicgja
piesaistiSana,

Lidzgji vienojas par:

1.1.1. buivprojekta izstrades organizé$anu;

1.1.2. piesleguma ierikoSanas finans€Sanas kartibu;

1.1.3. piesléguma ierikoSanas gaitu.

1.2. Parakstot Vienosanos, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Tehniskajam prasibam un informaciju par prognozetajam piesléguma ierikosanas
izmaksam un piekrTt piesléguma ierikosanai.

2. Biivprojekta izstradatajs

Klients ir izvelgjies buivprojekta izstradataju

aizpilda Klients (paSrocigi vai Operatora klientu portala www.e-st.lv)

3. Biivprojekta izstrades organizéSana

3.1. Ievérojot Tehniskas prasibas un tajos noteiktos terminus, Klients appemas organizét un apmaksat biivprojekta izstradi piesléguma ierikosanai,
izv€loties un noslédzot ligumu ar atbilstosas kvalifikacijas elektroietaiSu projektétaju (biivprojekta izstradataju) par buvniecibas ieceres istenosanai
nepiecieSamo grafisko un teksta dokumentu kopuma sagatavosSanu, t.i., bivprojekta izstradi un saskanoSanu visas nepiecieSamajas institiicijas, taja
skaita ar visam ieinteres€tajam tre$ajam personam, ka ar1 par akcepta sanemsanu valsts un pasvaldibu institticijas atbilstosi Latvijas Republika speka
esosajiem normativajiem aktiem.
3.2. Klients appemas liguma ar biivprojekta izstradataju paredzet Klientam Ipasuma tiesibas uz izstradato buivprojektu ar tiestbam nodot Ipasuma
tiesibas jebkurai tresajai personai, vienoties ar buvprojekta izstradataju, ka buivprojekta izstradatajs nodrosinas autoruzraudzibu, ja autoruzraudziba ir
obligata saskana ar normativajiem aktiem, piesléguma ierikosanas laika lidz biivvalde veiks attiecigas atzimes paskaidrojuma raksta, apliecinajuma
karté vai buivatlauja par biivdarbu pabeigSanu, ka ari vienoties, ja buvprojekta atklasies kliidas vai citas nepilnibas (trikumi), tad bivprojekta
izstradatajs péc Operatora rakstiska pieprasijuma, kas nodots Klientam, noteiktaja termina veiks nepiecieSamas izmainas biivprojekta vai labojumus
autoruzraudzibas kartiba.

3.3. Operators pilnvaro Klientu un VienoSanas 2. punkta noradito bivprojekta izstradataju Operatora varda:

3.3.1. sanemt biivvalde biivniecibas ieceres akceptu paskaidrojuma raksta (1. grupas buivém);

3.3.2. sagatavot, parakstit un iesniegt bivvaldé btivniecibas ieceres dokumentus (blivniecibas ieceres iesniegumu, biivprojektu minimala sastava (2.
un 3. grupas biivém), paskaidrojuma rakstu (1. grupas blivém) vai apliecindgjuma karti (2. un 3. grupas biivju atjaunosSanai), ka ar izstradato
buvprojektu. Kopa ar ieprickSminéto dokumentaciju kllients iesniedz biivvaldé ari Vienosanos;

3.3.3. sanemt biivvaldes akceptu par blivniecibas ieceri (atzimi paskaidrojuma raksta vai apliecindgjuma kart€) vai biivatlauju ar blivprojektésanas
nosacijumiem,




3.3.4. sanemt biivvaldes atzimi biivatlauja par biivprojekte$anas nosacijumu izpildi;

3.3.5. nodrosinat biivvaldes inform&Sanas procediiru normativajos aktos noteiktajos gadijumos, ja piesléguma ierikos$anai biivvaldes saskanojums
(akeepts uz paskaidrojuma raksta vai apliecinajuma kartes, btivvaldes izsniegta biivatlauja) nav nepiecieSams;

3.3.6. nodrosinat piesléguma ierikosanas nosacijumu saskanosanu ar nekustama ipasuma ipasniekiem.

3.4. Vieno$anas 3.3. punkta Operatora dotais pilnvarojums ir speka un attiecas ari uz gadijumiem, kad biivprojekta izstrade uzsakta, t.i., iesniegums,

dokumenti buvvaldg tiek iesniegti un sanemti, izmantojot biivniecibas informacijas sisttému (BIS), majaslapa www.bis.gov.lv.

4. Izstradata buvprojekta iesnieg§ana Operatoram

4.1. Klients bez atlidzibas nodod (Tehniskas prasibas noraditaja Biivprojekta iesniegSanas vieta) Tpasuma Operatoram 1 (vienu) biuivprojekta
originala eksemplarus papira forma ar visiem, saskana ar normativajos aktos noteiktajiem nepiecieSamajiem, originalajiem saskanojumiem, 1 (vienu)
buvprojekta kopiju papira forma, 1 (vienu) kopiju elektroniska veida .dwg un .pdf formata ar ieskenétiem visiem saskanojumiem un piezZzimém no
saskanotajiem, ka arT 1 (vienu) kopiju elektroniska veida .dwg un .pdf formata ar anonimiz&tiem personas datiem. Buvprojekta darbu apjoms un
materialu specifikacija jaiesniedz .xIxs formata.

4.2. Ja buvprojekta paredzéta Klienta veicamo darbu izpilde (plangSanas darbi, koku cirS§ana, meza transformacija un citi), Klients, iesniedzot
Operatoram izstradatu baivprojektu, pievieno tam brivas formas apliecinajumu par darbu veiksanu, noradot to izpildes terminu.

4.3. Klients, vienlaicigi ar buvprojektu, nodod Operatoram no blivprojekta izstradataja puses biivprojektam pievienoto paskaidrojuma rakstu vai
apliecinajuma karti ar biivvaldes atzimi par blivniecibas ieceres akceptu un biivatlauju ar buivvaldes atzimi par visu taja ietverto projektéSanas
nosacijumu izpildi.

4.4. Klients nodod Tpasuma tiesibas uz izstradato biivprojektu Operatoram. Klients piekrit, ka Operators izmanto biivprojektu péc saviem ieskatiem,
taja skaita, bet ne tikai, ka darba uzdevumu vai iepirkumu procediira, kas tiks organizéta piesléguma ierikosanai un darbibas nodro§inasanai.

5. Operatora konstatéto triikumu novérSana izstradataja buivprojekta

5.1. Ja Operators sanemtaja izstradataja buvprojekta konstaté neatbilstibas Tehniskajam prasibam, nepilnibas, akcepta (atzimes) neesamibu un/vai
Klients nav iesniedzis nepiecieSamos dokumentus saskana ar VienoSanos, Operators 15 (piecpadsmit) kalendaro dienu laika informeé Klientu un
aicina noteiktaja termina noverst konstatgtos trilkumus un iesniegt Operatoram precizétu biivprojektu.

5.2. Klients, ja nepiecieSams, iesaistot blivprojekta izstradataju, appemas noteiktaja termina un par saviem lidzekliem organizgt biuivprojekta
precizéSanu un nepiecieSamo dokumentu iesniegSanu. Visas izmaksas, kas saistitas ar biivprojekta precizéSanu, izmainu saskanosanu, pilna apmera
sedz Klients.

6. Piesléeguma ierikosanas finansésanas kartiba

6.1. Piesleguma ierikoSanas izmaksas, kartiba un samaksas nosacijumi tiek ieklauti piesléguma liguma un stajas spéka no piesléguma liguma
noslégsanas dienas.

6.2. ProjekteSanas darbu izmaksas neietilpst piesléguma maksa un projektéSanas darbu faktiskas izmaksas, kas tiek attiecinatas uz attiecigo
pieslégumu, pilna apmeéra sedz Klients.

6.3. Operatora pieprasito finanSu garantiju apmers nevar parsniegt pieslégumam nepiecieSamas apakSstacijas iertkoSanas faktiskas izmaksas
proporcionali Klienta pieprasitajai slodzei.

7. Buivkomersantu atlase (iepirkuma procediira) piesléguma ierikoSanai

7.1. Operators apnemas uzsakt biivkomersantu atlasi 10 (desmit) darba dienu laika péc izstradata bavprojekta un nepieciesamo bitivvaldes atzimju
paskaidrojuma raksta vai apliecinajuma kart€ vai biivatlauja sanemsanas.

7.2. Klients ir tiesigs izv€leties blivkomersantu, kura kvalifikacija atbilst Operatora noteiktajam prasibam (blivkomersantu saraksts pieejams
Operatora majaslapa www.e-st.lv), bez Operatora organizétas iepirkumu procediras, ja visu piesléguma maksu (100% apméra) apnemas maksat
Klients.

7.3. Klients, kur§ izmanto Vienosanas 7.2. punkta min&tas tiesibas, par to rakstiski pazino Operatoram, iesniedzot izstradatu biivprojektu.

7.4. Klients ir tiesigs rakstiski ieteikt Operatoram, iesniedzot izstradato buivprojektu, uzaicinasanai uz biivkomersantu atlasi Klienta izvéletu 1
(vienu) buvkomersantu. Ja buvkomersanta kvalifikacija atbilst Operatora noteiktajam prasibam (bGivkomersantu saraksts pieejams Operatora
majaslapa), Operators apnemas uzaicinat Klienta izvéléto biivkomersantu uz biivkomersantu atlasi piesléguma bavdarbu izpildei.

7.5. Buvkomersantu Operators izv€las saskana ar atklatiem, vienlidzigiem un objektiviem kriterijiem, nemot véra bavkomersanta kvalifikaciju un
pieredzi, piedavatas biivdarbu izmaksas, iekartu un materialu izmaksas, biivdarbu terminus un citus krit€rijus, nodrosinot saimnieciski visizdevigaka
piesléguma ierikoSanu.

7.6. Klientam ir tiesibas iepazities ar biivkomersantu izvéles principiem un noteikumiem, izvéles procesa norisi un piedalities biivkomersantu atlasg.
7.7. 2 (divu) ménesu laika no biivkomersantu atlases (iepirkuma procediiras) uzsakSanas Operators izvElas biivkomersantu piesléguma ierikoSanas
buvdarbu izpildei.

7.8. Ja piemérojamo iepirkuma procediiru dé] 2 (divu) ménesu laika nav iesp&jams izvéléties blivkomersantu, Operators rakstveida informé Klientu
(uz Lidzgju rekvizitos noradito e-pastu vai pasta adresi) par bivkomersanta izvéles terminu.

8. Piesléguma liguma noslégsana

8.1. P&c biivkomersanta izvéles Operators nodod Klientam piesléguma Iigumu, kurd nosaka, bet ne tikai, piesléguma un Klienta elektroietaiSu
iertkoSanas noteikumus, piesléguma un Klienta elektroietaiSu ierikoSanas terminu, piesléguma maksu, piesléguma maksas dalu, kas jamaksa
Klientam, tas samaksas terminu, nemot véra izvéléta biivkomersanta iesniegto piedavajumu.

8.2. P&c piesléguma liguma noslégsanas un piesléguma maksas dalas, kas jamaksa Klientam, sanemsanas, Operators piesléguma ierikoSanai noslédz
ligumu ar biivkomersantu par biivdarbu izpildi.

9. VienoSanas speka staSanas, grozisanas, izbeigS§anas kartiba

9.1. Vieno$anas stajas speka no dienas, kad to parakstijusi Lidzgji un ir speka lidz piesléguma liguma nosleégsanai.

9.2. Lidzgji vienojas, ka VienoSanas ir atbilstosi parakstita, ja:

9.2.1. Klients vai ta likumiskais parstavis Operatora klientu portala apstiprina dokumentu;

9.2.2. Klients vai ta likumiskais parstavis, pasrocigi parakstoties dokumenta, norada zinas, kas lauj neparprotami identificét dokumenta faktisko
parakstitaju. Vienu no parakstitajiem VienoSanas eksemplariem Klients nekavéjoties nodod Operatoram;

9.2.3. dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.

9.3. Jebkuri VienoSanas grozijumi un papildinajumi noformgjami rakstveida, tos paraksta Lidz&ji. Grozijumi vai papildinajumi klGst par Vienosanas

neatpemamu sastavdalu.

9.4. Ja 60 (sesdesmit) kalendaro dienu laika no dienas, kad Operators nodevis Klientam VienoSanos, Klients nav to parakstijis, Operatoram ir

tiesibas anulét Klienta pieteikumu piesléguma ierikosanai, VienoSanos un Klientam izsniegtas Tehniskas prasibas. Par anuléSanu Operators

rakstveida (uz L1dz&ju rekvizitos noradito e-pastu vai pasta adresi) informé Klientu vismaz 10 (desmit) kalendaras dienas ieprieks.

10. Nosléeguma noteikumi

10.1. Operators ir tiesigs uzskatit, ka dokuments, kuru Klients ir iesniedzis, ir autentisks, speka esoss un tam ir juridisks speks.

10.2. Klients apliecina, ka ir pilnigi iepazinies ar VienoSanas ietvertajiem noteikumiem, saprot tos, apzinas savas tiesibas un pienakumus, ka arf tiem
piekrit.

10.3. Jebkadi pazinojumi, pieprasijumi, dokumenti vai citi informacijas sttijumi (piem&ram, vestules, iesniegumi), kas sniedzami vai pieprasami vai
atlauti saskana ar Vieno$anos, nododami rakstveida (Operatora klientu portala vai e-pasta vai, nosiitot uz pasta adresi, kas noradita sadala Lidzgju




rekviziti, iznemot 4.1. punkta noteiktaja gadijuma) un uzskatami par nodotu otram Lidzgjam:

10.3.1. 7. (septitaja) kalendaraja diena no izstitiSanas dienas, ja informacija ir nosttita uz adresi, kas noradita sadala Lidz&ju rekviziti, ar oficialu
piegades servisu vai pastu;

10.3.2. bridi, kad otrs L1dzgjs ir parakstijies par informacijas stitljuma sanemsanu, ja tas nogadats personigi pret parakstu uz adresi, kas noradita
sadala Lidz&ju rekviziti;

10.3.3. ja informacijas sttijums tiek nositits, izmantojot elektroniskos sazinas lidzeklus (Operatora klientu portals, e-pasts), tas uzskatams par
sapemtu nositiSanas bridi, iznemot gadijumus, ja tiek sanemts sist€émas pazinojums, ka siitijums vai sazina nav veikta.

10.4. Visus VienoSanas izpildes laika radusos stridus Lidzgji cenSas atrisinat, savstarp&ji vienojoties, bet, ja vienoSanas nav panakta, tad Latvijas

Republikas vispargjas jurisdikcijas tiesa.

10.5. Jautajumi, kas nav atrunati VienoSanas, tiek risinati saskana ar speka esoSajiem normativajiem aktiem.

10.6. Ja Vienosanas tiek parakstita pasrocigi, tad Operatoram viens eksemplars, Klientam divi eksemplari, no kuriem viens VienosSanas eksemplars

paredzéts iesniegSanai bivvaldei.

11. Lidzeju rekviziti

OPERATORS KLIENTS

Akciju sabiedriba "Sadales tikls" Akciju sabiedriba "Siltumelektroprojekts"

Adrese: Smerla iela 1, Riga, LV-1160 Adrese: Kri§jana Barona iela 98, Riga, LV-1001, Latvija
Klientu portals: www.e-st.lv E-pasts: umanskis@sep.lv

E-pasts: st@sadalestikls.lv Talrunis: 29394059

Talrunis: 8403 (+37167727403)

12. Lidz&ju paraksti

OPERATORS KLIENTS

Vieno$anas ir sagatavota elektroniski, stajas speka atbilstosi sadala VienoSanas speka stasanas, groziSanas, izbeigSanas kartiba noteiktajam.




VienoSanas
par biivprojekta izstrades organizéSanu, piesléeguma ierikoSanas finanséSanas kartibu un piesléguma
iertkoSanas gaitu

Riga, 2026. gada 26. maija

Sadales sistémas operators (SSO), turpmak teksta — Operators

Akciju sabiedriba "Sadales tikls", registracijas Nr. 40003857687, no vienas puses, un

Sistémas lietotajs, turpmak teksta — Klients - esoSais vai potencialais elektroenergijas galalietotajs Sabiedrisko pakalpojumu reguléSanas
komisijas padomes 2021. gada 3. junija lémuma Nr.1/8 "Sisteémas piesléguma noteikumi elektroenergijas sadales sisteémai" (turpmak teksta-

Noteikumi) izpratne.

Akciju sabiedriba "Siltumelektroprojekts", registracijas Nr. 40003299454, no otras puses,

abi kopa turpmak saukti — Lidzg&ji, noslédz $adu vienoSanos, turpmak teksta — VienoS$anas, par biivprojekta izstrades organizéSanu, piesléguma

ierikoSanas finanséSanas kartibu un piesléguma ierikosanas gaitu.

1. Vienosanas priekSmets

1.1. Nemot véra to, ka Klients ir iesniedzis pieteikumu piesléguma ierikosanai Nr. 110617260 adresé(-s) Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Céesis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Céesis, Césu
Festivala iela 45, Cesis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Cesis, Cesu

Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Cesis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Cesis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Céesis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Cesu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu

nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu

nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu
nov., Festivala iela 45, Césis, Césu

nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,
nov.,

Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Césis, Césu nov.,
Festivala iela 45, Césis, Césu nov., Festivala iela 45, Céesis, Césu nov., un Operators ir izsniedzis Klientam tehniskas prasibas, turpmak teksta —
Tehniskas prasibas, un informaciju par prognoz&tajam piesléguma ierikosanas izmaksam, ka art Operators ir konstatgjis, ka piesléguma ierikosanai
saskana ar blivniecibu reglamentgjosiem normativajiem aktiem ir nepiecieSama buivprojekta izstrade un energoapgades objekta biivdarbu veicgja
piesaistiSana,

Lidzgji vienojas par:

1.1.1. buivprojekta izstrades organizé$anu;

1.1.2. piesleguma ierikoSanas finans€Sanas kartibu;

1.1.3. piesléguma ierikoSanas gaitu.

1.2. Parakstot Vienosanos, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Tehniskajam prasibam un informaciju par prognozetajam piesléguma ierikosanas
izmaksam un piekrTt piesléguma ierikosanai.

2. Biivprojekta izstradatajs

Klients ir izvelgjies buivprojekta izstradataju

aizpilda Klients (paSrocigi vai Operatora klientu portala www.e-st.lv)

3. Biivprojekta izstrades organizéSana

3.1. Ievérojot Tehniskas prasibas un tajos noteiktos terminus, Klients appemas organizét un apmaksat biivprojekta izstradi piesléguma ierikosanai,
izv€loties un noslédzot ligumu ar atbilstosas kvalifikacijas elektroietaiSu projektétaju (biivprojekta izstradataju) par buvniecibas ieceres istenosanai
nepiecieSamo grafisko un teksta dokumentu kopuma sagatavosSanu, t.i., bivprojekta izstradi un saskanoSanu visas nepiecieSamajas institiicijas, taja
skaita ar visam ieinteres€tajam tre$ajam personam, ka ar1 par akcepta sanemsanu valsts un pasvaldibu institticijas atbilstosi Latvijas Republika speka
esosajiem normativajiem aktiem.
3.2. Klients appemas liguma ar biivprojekta izstradataju paredzet Klientam Ipasuma tiesibas uz izstradato buivprojektu ar tiestbam nodot Ipasuma
tiesibas jebkurai tresajai personai, vienoties ar buvprojekta izstradataju, ka buivprojekta izstradatajs nodrosinas autoruzraudzibu, ja autoruzraudziba ir
obligata saskana ar normativajiem aktiem, piesléguma ierikosanas laika lidz biivvalde veiks attiecigas atzimes paskaidrojuma raksta, apliecinajuma
karté vai buivatlauja par biivdarbu pabeigSanu, ka ari vienoties, ja buvprojekta atklasies kliidas vai citas nepilnibas (trikumi), tad bivprojekta
izstradatajs péc Operatora rakstiska pieprasijuma, kas nodots Klientam, noteiktaja termina veiks nepiecieSamas izmainas biivprojekta vai labojumus
autoruzraudzibas kartiba.

3.3. Operators pilnvaro Klientu un VienoSanas 2. punkta noradito bivprojekta izstradataju Operatora varda:

3.3.1. sanemt biivvalde biivniecibas ieceres akceptu paskaidrojuma raksta (1. grupas buivém);

3.3.2. sagatavot, parakstit un iesniegt bivvaldé btivniecibas ieceres dokumentus (blivniecibas ieceres iesniegumu, biivprojektu minimala sastava (2.
un 3. grupas biivém), paskaidrojuma rakstu (1. grupas blivém) vai apliecindgjuma karti (2. un 3. grupas biivju atjaunosSanai), ka ar izstradato
buvprojektu. Kopa ar ieprickSminéto dokumentaciju kllients iesniedz biivvaldé ari Vienosanos;

3.3.3. sanemt biivvaldes akceptu par blivniecibas ieceri (atzimi paskaidrojuma raksta vai apliecindgjuma kart€) vai biivatlauju ar blivprojektésanas
nosacijumiem,




3.3.4. sanemt biivvaldes atzimi biivatlauja par biivprojekte$anas nosacijumu izpildi;

3.3.5. nodrosinat biivvaldes inform&Sanas procediiru normativajos aktos noteiktajos gadijumos, ja piesléguma ierikos$anai biivvaldes saskanojums
(akeepts uz paskaidrojuma raksta vai apliecinajuma kartes, btivvaldes izsniegta biivatlauja) nav nepiecieSams;

3.3.6. nodrosinat piesléguma ierikosanas nosacijumu saskanosanu ar nekustama ipasuma ipasniekiem.

3.4. Vieno$anas 3.3. punkta Operatora dotais pilnvarojums ir speka un attiecas ari uz gadijumiem, kad biivprojekta izstrade uzsakta, t.i., iesniegums,

dokumenti buvvaldg tiek iesniegti un sanemti, izmantojot biivniecibas informacijas sisttému (BIS), majaslapa www.bis.gov.lv.

4. Izstradata buvprojekta iesnieg§ana Operatoram

4.1. Klients bez atlidzibas nodod (Tehniskas prasibas noraditaja Biivprojekta iesniegSanas vieta) Tpasuma Operatoram 1 (vienu) biuivprojekta
originala eksemplarus papira forma ar visiem, saskana ar normativajos aktos noteiktajiem nepiecieSamajiem, originalajiem saskanojumiem, 1 (vienu)
buvprojekta kopiju papira forma, 1 (vienu) kopiju elektroniska veida .dwg un .pdf formata ar ieskenétiem visiem saskanojumiem un piezZzimém no
saskanotajiem, ka arT 1 (vienu) kopiju elektroniska veida .dwg un .pdf formata ar anonimiz&tiem personas datiem. Buvprojekta darbu apjoms un
materialu specifikacija jaiesniedz .xIxs formata.

4.2. Ja buvprojekta paredzéta Klienta veicamo darbu izpilde (plangSanas darbi, koku cirS§ana, meza transformacija un citi), Klients, iesniedzot
Operatoram izstradatu baivprojektu, pievieno tam brivas formas apliecinajumu par darbu veiksanu, noradot to izpildes terminu.

4.3. Klients, vienlaicigi ar buvprojektu, nodod Operatoram no blivprojekta izstradataja puses biivprojektam pievienoto paskaidrojuma rakstu vai
apliecinajuma karti ar biivvaldes atzimi par blivniecibas ieceres akceptu un biivatlauju ar buivvaldes atzimi par visu taja ietverto projektéSanas
nosacijumu izpildi.

4.4. Klients nodod Tpasuma tiesibas uz izstradato biivprojektu Operatoram. Klients piekrit, ka Operators izmanto biivprojektu péc saviem ieskatiem,
taja skaita, bet ne tikai, ka darba uzdevumu vai iepirkumu procediira, kas tiks organizéta piesléguma ierikosanai un darbibas nodro§inasanai.

5. Operatora konstatéto triikumu novérSana izstradataja buivprojekta

5.1. Ja Operators sanemtaja izstradataja buvprojekta konstaté neatbilstibas Tehniskajam prasibam, nepilnibas, akcepta (atzimes) neesamibu un/vai
Klients nav iesniedzis nepiecieSamos dokumentus saskana ar VienoSanos, Operators 15 (piecpadsmit) kalendaro dienu laika informeé Klientu un
aicina noteiktaja termina noverst konstatgtos trilkumus un iesniegt Operatoram precizétu biivprojektu.

5.2. Klients, ja nepiecieSams, iesaistot blivprojekta izstradataju, appemas noteiktaja termina un par saviem lidzekliem organizgt biuivprojekta
precizéSanu un nepiecieSamo dokumentu iesniegSanu. Visas izmaksas, kas saistitas ar biivprojekta precizéSanu, izmainu saskanosanu, pilna apmera
sedz Klients.

6. Piesléeguma ierikosanas finansésanas kartiba

6.1. Piesleguma ierikoSanas izmaksas, kartiba un samaksas nosacijumi tiek ieklauti piesléguma liguma un stajas spéka no piesléguma liguma
noslégsanas dienas.

6.2. ProjekteSanas darbu izmaksas neietilpst piesléguma maksa un projektéSanas darbu faktiskas izmaksas, kas tiek attiecinatas uz attiecigo
pieslégumu, pilna apmeéra sedz Klients.

6.3. Operatora pieprasito finanSu garantiju apmers nevar parsniegt pieslégumam nepiecieSamas apakSstacijas iertkoSanas faktiskas izmaksas
proporcionali Klienta pieprasitajai slodzei.

7. Buivkomersantu atlase (iepirkuma procediira) piesléguma ierikoSanai

7.1. Operators apnemas uzsakt biivkomersantu atlasi 10 (desmit) darba dienu laika péc izstradata bavprojekta un nepieciesamo bitivvaldes atzimju
paskaidrojuma raksta vai apliecinajuma kart€ vai biivatlauja sanemsanas.

7.2. Klients ir tiesigs izv€leties blivkomersantu, kura kvalifikacija atbilst Operatora noteiktajam prasibam (blivkomersantu saraksts pieejams
Operatora majaslapa www.e-st.lv), bez Operatora organizétas iepirkumu procediras, ja visu piesléguma maksu (100% apméra) apnemas maksat
Klients.

7.3. Klients, kur§ izmanto Vienosanas 7.2. punkta min&tas tiesibas, par to rakstiski pazino Operatoram, iesniedzot izstradatu biivprojektu.

7.4. Klients ir tiesigs rakstiski ieteikt Operatoram, iesniedzot izstradato buivprojektu, uzaicinasanai uz biivkomersantu atlasi Klienta izvéletu 1
(vienu) buvkomersantu. Ja buvkomersanta kvalifikacija atbilst Operatora noteiktajam prasibam (bGivkomersantu saraksts pieejams Operatora
majaslapa), Operators apnemas uzaicinat Klienta izvéléto biivkomersantu uz biivkomersantu atlasi piesléguma bavdarbu izpildei.

7.5. Buvkomersantu Operators izv€las saskana ar atklatiem, vienlidzigiem un objektiviem kriterijiem, nemot véra bavkomersanta kvalifikaciju un
pieredzi, piedavatas biivdarbu izmaksas, iekartu un materialu izmaksas, biivdarbu terminus un citus krit€rijus, nodrosinot saimnieciski visizdevigaka
piesléguma ierikoSanu.

7.6. Klientam ir tiesibas iepazities ar biivkomersantu izvéles principiem un noteikumiem, izvéles procesa norisi un piedalities biivkomersantu atlasg.
7.7. 2 (divu) ménesu laika no biivkomersantu atlases (iepirkuma procediiras) uzsakSanas Operators izvElas biivkomersantu piesléguma ierikoSanas
buvdarbu izpildei.

7.8. Ja piemérojamo iepirkuma procediiru dé] 2 (divu) ménesu laika nav iesp&jams izvéléties blivkomersantu, Operators rakstveida informé Klientu
(uz Lidzgju rekvizitos noradito e-pastu vai pasta adresi) par bivkomersanta izvéles terminu.

8. Piesléguma liguma noslégsana

8.1. P&c biivkomersanta izvéles Operators nodod Klientam piesléguma Iigumu, kurd nosaka, bet ne tikai, piesléguma un Klienta elektroietaiSu
iertkoSanas noteikumus, piesléguma un Klienta elektroietaiSu ierikoSanas terminu, piesléguma maksu, piesléguma maksas dalu, kas jamaksa
Klientam, tas samaksas terminu, nemot véra izvéléta biivkomersanta iesniegto piedavajumu.

8.2. P&c piesléguma liguma noslégsanas un piesléguma maksas dalas, kas jamaksa Klientam, sanemsanas, Operators piesléguma ierikoSanai noslédz
ligumu ar biivkomersantu par biivdarbu izpildi.

9. VienoSanas speka staSanas, grozisanas, izbeigS§anas kartiba

9.1. Vieno$anas stajas speka no dienas, kad to parakstijusi Lidzgji un ir speka lidz piesléguma liguma nosleégsanai.

9.2. Lidzgji vienojas, ka VienoSanas ir atbilstosi parakstita, ja:

9.2.1. Klients vai ta likumiskais parstavis Operatora klientu portala apstiprina dokumentu;

9.2.2. Klients vai ta likumiskais parstavis, pasrocigi parakstoties dokumenta, norada zinas, kas lauj neparprotami identificét dokumenta faktisko
parakstitaju. Vienu no parakstitajiem VienoSanas eksemplariem Klients nekavéjoties nodod Operatoram;

9.2.3. dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.

9.3. Jebkuri VienoSanas grozijumi un papildinajumi noformgjami rakstveida, tos paraksta Lidz&ji. Grozijumi vai papildinajumi klGst par Vienosanas

neatpemamu sastavdalu.

9.4. Ja 60 (sesdesmit) kalendaro dienu laika no dienas, kad Operators nodevis Klientam VienoSanos, Klients nav to parakstijis, Operatoram ir

tiesibas anulét Klienta pieteikumu piesléguma ierikosanai, VienoSanos un Klientam izsniegtas Tehniskas prasibas. Par anuléSanu Operators

rakstveida (uz L1dz&ju rekvizitos noradito e-pastu vai pasta adresi) informé Klientu vismaz 10 (desmit) kalendaras dienas ieprieks.

10. Nosléeguma noteikumi

10.1. Operators ir tiesigs uzskatit, ka dokuments, kuru Klients ir iesniedzis, ir autentisks, speka esoss un tam ir juridisks speks.

10.2. Klients apliecina, ka ir pilnigi iepazinies ar VienoSanas ietvertajiem noteikumiem, saprot tos, apzinas savas tiesibas un pienakumus, ka arf tiem
piekrit.

10.3. Jebkadi pazinojumi, pieprasijumi, dokumenti vai citi informacijas sttijumi (piem&ram, vestules, iesniegumi), kas sniedzami vai pieprasami vai
atlauti saskana ar Vieno$anos, nododami rakstveida (Operatora klientu portala vai e-pasta vai, nosiitot uz pasta adresi, kas noradita sadala Lidzgju




rekviziti, iznemot 4.1. punkta noteiktaja gadijuma) un uzskatami par nodotu otram Lidzgjam:

10.3.1. 7. (septitaja) kalendaraja diena no izstitiSanas dienas, ja informacija ir nosttita uz adresi, kas noradita sadala Lidz&ju rekviziti, ar oficialu
piegades servisu vai pastu;

10.3.2. bridi, kad otrs L1dzgjs ir parakstijies par informacijas stitljuma sanemsanu, ja tas nogadats personigi pret parakstu uz adresi, kas noradita
sadala Lidz&ju rekviziti;

10.3.3. ja informacijas sttijums tiek nositits, izmantojot elektroniskos sazinas lidzeklus (Operatora klientu portals, e-pasts), tas uzskatams par
sapemtu nositiSanas bridi, iznemot gadijumus, ja tiek sanemts sist€émas pazinojums, ka siitijums vai sazina nav veikta.

10.4. Visus VienoSanas izpildes laika radusos stridus Lidzgji cenSas atrisinat, savstarp&ji vienojoties, bet, ja vienoSanas nav panakta, tad Latvijas

Republikas vispargjas jurisdikcijas tiesa.

10.5. Jautajumi, kas nav atrunati VienoSanas, tiek risinati saskana ar speka esoSajiem normativajiem aktiem.

10.6. Ja Vienosanas tiek parakstita pasrocigi, tad Operatoram viens eksemplars, Klientam divi eksemplari, no kuriem viens VienosSanas eksemplars

paredzéts iesniegSanai bivvaldei.

11. Lidzeju rekviziti

OPERATORS KLIENTS

Akciju sabiedriba "Sadales tikls" Akciju sabiedriba "Siltumelektroprojekts"

Adrese: Smerla iela 1, Riga, LV-1160 Adrese: Kri§jana Barona iela 98, Riga, LV-1001, Latvija
Klientu portals: www.e-st.lv E-pasts: umanskis@sep.lv

E-pasts: st@sadalestikls.lv Talrunis: 29394059

Talrunis: 8403 (+37167727403)

12. Lidz&ju paraksti

OPERATORS KLIENTS

Vieno$anas ir sagatavota elektroniski, stajas speka atbilstosi sadala VienoSanas speka stasanas, groziSanas, izbeigSanas kartiba noteiktajam.




