Līgums Nr. ______________
Par būvprojekta „Robežšķērsošanas vietas “Terehova” attīstības modernizācijas projekts. 1.etaps”
atkārtotas ekspertīzes veikšanu
(Objekts: Nekustamie īpašumi Zilupes novada, Zaļesjes pagasta ar kadastra Nr. 6896 006 0175 un valsts galvenā autoceļa A12 posms pie Krievijas Federācijas robežas, kas atrodas Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai piederoša īpašuma ar kadastra Nr. 6896 003 0164 sastāvā)

	Rīga
	2018.gada 17.janvārī



VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003294758, kuru, pamatojoties uz 2017.gada 18.oktobra pilnvaru Nr.133, pārstāv valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis un valdes locekle Kitija Gruškevica, no vienas puses, un
AS “Ceļuprojekts”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003026637, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Liepiņš, no otras puses, 

ievērojot, ka:
(1) Pasūtītāja uzdevumā ir izstrādāts būvprojekts “RŠV “Terehova” attīstības modernizācijas projekts. 1.etaps” nekustamo īpašumu Zilupes novada, Zaļesjes pagasta ar kadastra Nr. 6896 006 0175 un valsts galvenā autoceļa A12 posms pie Krievijas Federācijas robežas, kas atrodas Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai piederoša īpašuma ar kadastra Nr. 6896 003 0164 sastāvā;
(2) Uzņēmējs ir sniedzis negatīvu Būvprojekta ekspertīzes atzinumu;
(3) Būvprojekta izstrādātājs SIA “REM PRO”, reģistrācijas Nr.41503041904 ir novērsis (2) punktā minētajā ekspertīzē konstatētos trūkumus; 
(4) Pasūtītājam ir nepieciešams veikt (1) punktā minētā būvprojekta atkārtotu ekspertīzi;
pamatojoties uz iepirkuma “Būvprojekta „Robežšķērsošanas vietas “Terehova” attīstības modernizācijas projekts. 1.etaps” atkārtotas ekspertīzes veikšana” ar identifikācijas Nr. VNĪ/2017/7/2-3/M-57, par būvprojekta ekspertīzes veicēju ir izraudzīts Uzņēmējs,

noslēdz šādu līgumu:
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Pasūtītājs – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40003294758.
1.2. Uzņēmējs – AS “Ceļuprojekts”, reģ. Nr. 40003026637.
1.3. Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.
1.4. Puse/Puses  – Pasūtītājs vai Uzņēmējs vai abi kopā.
1.5. Objekts - Nekustamie īpašumi Zilupes novada, Zaļesjes pagasta ar kadastra Nr. 6896 006 0175 un valsts galvenā autoceļa A12 posms pie Krievijas Federācijas robežas, kas atrodas Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai piederoša īpašuma ar kadastra Nr. 6896 003 0164 sastāvā.
1.6. RŠV – robežšķērsošanas vieta.
1.7. Būvprojekts – SIA „REM PRO”, reģistrācijas Nr. 41503041904, izstrādātā projekta “RŠV “Terehova” attīstības modernizācijas projekts.1.etaps” precizētās daļas/sadaļas atbilstoši Uzņēmēja pirmreizējās ekspertīzes atzinumam.
1.8. Ekspertīze – Būvprojekta atkārtotas ekspertīzes veikšana un ekspertīzes atzinuma sagatavošana par Būvprojekta risinājumu precizētās daļas atbilstību normatīvo aktu, tehnisko noteikumu un Tehniskās specifikācijas prasībām Būvprojekta daļām/sadaļām, par kurām Uzņēmējs pirmreizējā ekspertīzē sniedzis negatīvu atzinumu.
1.9. Ekspertīzes atzinums – Uzņēmēja veiktās Ekspertīzes rezultātu apkopojums, kas noformēts ievērojot Līguma un normatīvo aktu prasības. Ekspertīzes atzinumā jābūt iekļautai detalizētai informācijai par Būvprojekta precizētās daļas/sadaļas saturu, t.sk., bet ne tikai, norādēm par  Būvprojekta precizēto daļu/sadaļu atbilstību un/vai neatbilstību Būvprojekta daļām, par kurām saņemts pozitīvs pirmreizējās ekspertīzes atzinums,  normatīvajiem aktiem, būvniecības labai praksei, būvniecības izmaksu samērīgumu un tml. Pasūtītājam svarīga informācija.
1.10. Līgumcena – Līgumā norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Uzņēmējam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktu Ekspertīzi. Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Uzņēmējam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļi un citas izmaksas. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta.
1.11. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.12. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemts/nodots Būvprojekts, Ekspertīzes atzinuma projekts, Ekspertīzes atzinums u.c. dokumenti un darbi, kurus saskaņā ar Līguma noteikumiem Puses nodod viena otrai. Akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā (3.pielikums).

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt Ekspertīzi. Uzņēmējam Ekspertīze ir jāveic, ievērojot Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) un spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Atbilstoši Uzņēmēja Finanšu piedāvājumam, Līgumcena ir 8400,00 EUR (astoņi tūkstoši četri simti euro, 00 centi).
3.2. Par kvalitatīvu un pilnīgi izpildītu Ekspertīzi Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam Līgumcenu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tam, kad ir izpildījušies visi sekojošie nosacījumi:
3.2.1. Uzņēmējs ir veicis Ekspertīzi;
3.2.2. Uzņēmējs ar Aktu ir nodevis Pasūtītājam Būvprojektu u.c. Līguma izpildes laikā saņemtos dokumentus;
3.2.3. Uzņēmējs ir nodevis Pasūtītājam Ekspertīzes atzinumu;
3.2.4. Pasūtītājs ir parakstījis un izsniedzis Uzņēmējam Līguma 4.4.punktā noteikto apliecinājumu par Ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem. 
3.2.5. Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rēķinu. Rēķinā Uzņēmējam ir jānorāda informācija par Līguma datumu, numuru un Objektu. Līdz brīdim, kamēr Uzņēmējs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms ka Uzņēmējs rēķinu nav iesniedzis;
3.3. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.4. Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Uzņēmēja bankas norēķinu kontu.

4. EKSPERTĪZES IZPILDES TERMIŅI UN KĀRTĪBA
4.1. Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvprojekta saņemšanas no Pasūtītāja apņemas veikt Ekspertīzi un elektroniski iesniegt Pasūtītājam Ekspertīzes atzinuma projektu (word un pdf formātā). 
4.2. Būvprojekta Ekspertīzes atzinuma projekta un/vai Ekspertīzes atzinuma nodošanas un saņemšanas faktu apliecina Pušu parakstīts Akts.
4.3. Pasūtītājs Uzņēmēja sagatavoto Ekspertīzes atzinuma projektu iesniedz projektētājam, kurš, ņemot vērā Ekspertīzes atzinuma projektā norādīto, veic Būvprojekta precizēšanu, nepilnību novēršanu.
4.4. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc katra precizētā Būvprojekta nodošanas (nosūtīšanas) dienas Uzņēmējam apņemas veikt atkārtotu Ekspertīzi un iesniegt Ekspertīzes atzinumu Pasūtītājam. Pēc tam, kad Uzņēmējs ar Aktu ir nodevis Pasūtītājam Ekspertīzes atzinumu, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē Ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem. 
4.5. Ja izskatot Ekspertīzes atzinumu Pasūtītājs konstatē, ka Ekspertīzes atzinums atbilst Līguma noteikumiem, Ekspertīze ir veikta pilnā apmērā, kvalitatīvi un Uzņēmējs ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Pasūtītājs sagatavo un izsniedz Uzņēmējam apliecinājumu par Ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem. Apliecinājuma forma pievienota Līguma pielikumā (4.pielikums).
4.6. Ja Ekspertīzes atzinums neatbilst Līguma noteikumiem, nav veikts pilnā apmērā, nav kvalitatīvs, iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem vai Pasūtītājs konstatē citus trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam rakstisku atteikumu pieņemt Ekspertīzes atzinumu, norādot atteikuma iemeslu. Uzņēmējs novērš konstatētos trūkumus/nepilnības un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Ekspertīzes atzinumu. Ja pēc trūkumu/nepilnību novēršanas Pasūtītājs atzīst, ka Ekspertīzes atzinums atbilst Līguma noteikumiem, ir veikts pilnā apmērā, kvalitatīvi un ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti, Pasūtītājs rīkojas Līguma 4.5.punktā noteiktajā  kārtībā.
4.7. Pasūtītājs ir tiesīgs neizsniegt Līguma 4.5.punktā minēto apliecinājumu par Ekspertīzes atzinumu līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir novērsis visus Pasūtītāja konstatētos trūkumus. 
4.8. Par Ekspertīzes atzinuma pieņemšanas dienu ir atzīstama diena, kad Pasūtītājs ir izsniedzis Uzņēmējam Pasūtītāja parakstītu apliecinājumu par Ekspertīzes atzinuma atbilstību Līguma noteikumiem.
4.9. Ekspertīzes veikšanas, ekspertīzes atzinuma projekta un Ekspertīzes atzinuma iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts, ja  Līgumā paredzēto saistību izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja rīcības dēļ,  par laika periodu, par kādu tiek aizkavēta Līgumā paredzēto saistību izpilde. 

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Pasūtītāja pienākumi:
5.1.1. nodrošināt Uzņēmēju ar šādām Būvprojekta sadaļām:
5.1.1.1. Arhitektūras daļu,
5.1.1.2. Būvkonstrukciju daļu,
5.1.1.3. Ekonomisko daļu,
5.1.1.4. citām Būvprojekta sadaļām pēc Uzņēmēja pieprasījuma, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un tās ir Pasūtītāja rīcībā. Šādu Uzņēmēja pieprasījumu Pasūtītājs apņemas izskatīt 2 (divu) darba dienu laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas dienas;
5.1.2. saņemot attiecīgu Uzņēmēja rakstisku pieprasījumu, sniegt Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo un Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
5.1.3. iepriekš Pušu saskaņotā laikā, nodrošināt Uzņēmējam iespēju apsekot Objektu.
5.2. Pasūtītāja tiesības:
5.2.1. iesniegt Uzņēmējam pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm Ekspertīzes veikšanā un Ekspertīzes atzinumā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Uzņēmējam ir saistošas;
5.2.2. apturēt Ekspertīzes veikšanu, ja Uzņēmējs neievēro Līgumā noteiktās prasības līdz pārkāpuma novēršanai un/vai zaudējumu segšanai.

6. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Uzņēmēja pienākumi:
6.1.1. Veikt Ekspertīzi pilnā apjomā ar saviem resursiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt uzdevumus, kas nepieciešami Ekspertīzes veikšanai, atbilstoši Līguma noteikumiem, un  Līgumā noteiktajā termiņā nodot Līguma noteikumiem atbilstošu Ekspertīzes atzinumu;
6.1.2. Pirms Ekspertīzes veikšanas izpildīt Līgumā noteiktās prasības par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
6.1.3. pirms Ekspertīzes uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāju darba organizācijas jautājumus  un apsekot Objektu;
6.1.4. atbildēt par visiem zaudējumiem, kuri Uzņēmēja vainas dēļ radušies trešajām personām un/vai Pasūtītājam;
6.1.5. nodrošināt, ka Ekspertīzes veikšanā tiks iesaistīti tikai augsti kvalificēti speciālisti, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas/sertifikāti/ licences  un pieredze attiecīgā darba veikšanā;
6.1.6. veikt citus pienākumus, kuri ir noteikti Tehniskajā specifikācijā;
6.1.7. sadarboties ar Pasūtītāju un projektētāju, piedalīties Pasūtītāja vai projektētāja organizētajās sapulcēs un veikt citas nepieciešamās un lietderīgās darbības, kas nepieciešamas, lai tiktu novērsti Būvprojektā atklātie trūkumi un/vai neatbilstības.
6.2. Uzņēmēja tiesības:
6.2.1. pieprasīt  un saņemt no Pasūtītāja nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas ir saistīta ar Ekspertīzes veikšanu;
6.2.2. par Ekspertīzes pienācīgu izpildi atbilstoši Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, saņemt Līgumcenu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

7. APDROŠINĀŠANA
7.1. Uzņēmējs  apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam Uzņēmēja un tā Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina sekojošu apdrošināšanas polišu esamību, un to uzturēšanu spēkā visā šā Līguma darbības laikā un būvdarbu garantijas laikā:
7.1.1.  Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā 8400,00 EUR un pašrisku ne lielāku kā 500.00 EUR atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
7.1.2. Uzņēmēja  būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar atbildības limitu ne mazāku kā 8400,00 EUR un pašrisku ne lielāku kā 500.00 EUR atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
7.2. Līguma 7.1.punktā noteiktajai (-ām) apdrošināšanas polisei (-ēm) ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts. Uzņēmējam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts (noteikumi) ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
 
8. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.
8.2. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 4.1.punktā noteikto termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto attiecīgā termiņa izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas.
8.3. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Uzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas, par katru nokavēto attiecīgā termiņa izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas.
8.4. Ja Uzņēmējs neievēro kādu no Līguma noteikumiem, izņemot 8.2. punktā noteikto, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100.00 EUR apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto pārkāpumu.
8.5. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un ieturēt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam.
8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību izpildes un neizslēdz atbildību par zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu.
8.7. Līguma 4.5.punktā minētā apliecinājuma parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Ekspertīzes kvalitāti un trūkumiem, kas acīmredzami un nepārprotami neizriet  no Ekspertīzes atzinuma un ko Pasūtītājs nevarēja konstatēt pirms Būvprojekta realizācijas uzsākšanas. 
8.8. Uzņēmējs apzinās, ka Būvprojekts un/vai ar Būvprojekta realizāciju saistītie turpmākie būvdarbi tiek/tiks veikti ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam līdzfinansējumu un apņemas segt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas var rasties, ja Uzņēmēja, neatbilstoši Līguma noteikumiem, veiktās Ekspertīzes un/vai pieļauto termiņu nokavējumu dēļ tiek piemērota finanšu korekcija un/vai izmaksas tiek atzītas par neattiecināmām. Šajā Līguma punktā minētos zaudējumus Uzņēmējs apņemas segt pēc pirmā Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.). 
9.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
9.4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 9.2.punktam.
9.5. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:
9.5.1. Uzņēmēja darbinieku un citu Uzņēmēja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;
9.5.2. apstāklis, kad Uzņēmējam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.
10. STRĪDI
10.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
10.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt Ekspertīzes veikšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm  nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.

11. KONFIDENCIALITĀTE
11.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
11.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
11.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā.
11.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
11.3. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
11.4. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
11.5. Konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem  neattiecas Līguma darbības termiņš. 

12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA
12.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.
12.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.
12.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja:
12.3.1. Uzņēmējam ir uzsākts maksātnespējas process, ierosināts tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;
12.3.2. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
12.3.3. Uzņēmēja Līguma 4.1.punktā noteiktā termiņa nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) darba dienas;
12.3.4. Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Uzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc  attiecīga  rakstiska  Pasūtītāja  paziņojuma  nosūtīšanas;
12.3.5. Uzņēmējs pārkāpj šī Līguma noteikumus, kā rezultātā Pasūtītājam tiek piemērotas finanšu korekcijas un/vai Līguma ietvaros veiktās izmaksas tiek atzītas par neattiecināmām, un tādejādi Pasūtītājam radītie zaudējumi ir vismaz 20 % (divdesmit procenti) no Līgumcenas.
12.4. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja:
12.4.1. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, ierosināts tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;
12.4.2. Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Uzņēmēja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi.

13. PUŠU PĀRSTĀVJI
13.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nozīmē šādas kontaktpersonas:
13.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona: vārds uzvārds, amats, e-pasts: ________________, tālrunis_______________. Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Uzņēmēju, pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, sniegt informāciju Uzņēmējam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas (Būvprojekta, citas dokumentācijas) nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Aktus, pretenzijas un apliecinājumu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus. 
13.1.2. [bookmark: _GoBack]Uzņēmēja kontaktpersona: vārds uzvārds, amats, e-pasts: ________________, tālrunis_______________. Uzņēmēja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Uzņēmēju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju un skaidrojumus Pasūtītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas (Būvprojekta, citas dokumentācijas) nodošanu/ pieņemšanu, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Aktus. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.

14. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
14.1. Gadījumā, ja Uzņēmējs Ekspertīzes veikšanai piesaista speciālistus, Uzņēmējs speciālistus saskaņo ar Pasūtītāju, un to saraksts tiek pievienots līgumam (5.pielikums). Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējs ir tiesīgs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.pantu nomainīt Speciālistu sarakstā sākotnēji minētos speciālistus ar citiem, kuru kvalifikācija atbilst Pasūtītāja noteiktajam prasībām Speciālistu sarakstā norādītajiem speciālistiem, to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Speciālistu sarakstā. Gadījumā, ja Uzņēmējs nenodrošina sākotnējo speciālistu nomaiņu ar citiem speciālistiem, kuru kvalifikācija atbilst Speciālistu sarakstā izvirzītajām prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs nesaskaņot sākotnējo speciālistu nomaiņu. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā un motivēti pieprasīt Uzņēmēja speciālistu nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu darba produktivitāte, darba kvalitāte vai citi apstākļi.
14.2. Lai pārbaudītu, vai Līguma izpildē piesaistītie speciālisti atbilst Publisko iepirkumu likuma 62.pantā un būvniecības nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, Uzņēmējs, papildu Līguma 14.1.punktā noteiktajam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz izvērtēšanai nepieciešamo  un Pasūtītāja pieprasīto papildu informāciju.

15. CITI NOTEIKUMI
15.1. Uzņēmējs apliecina, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs veikt Ekspertīzi.
15.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses. Parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma grozījumu pirmās lapas augšējā labajā stūrī.
15.3. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.
15.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
15.5. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
15.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu rekvizīti (tālruņa, faksa numurs, adreses, u.c.), tad tā Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja saistītā Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par saistīto Pusi.
15.7. Līgums ir sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, uz 8 (astoņām) lapām. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, otrs – pie Uzņēmēja.
15.8. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļas:
15.8.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām; 
15.8.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;
15.8.3. 3.pielikums – Pieņemšanas-nodošanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas;
15.8.4. 4.pielikums – Apliecinājuma paraugs uz 1 (vienas) lapas;
15.8.5. 5.pielikums – Speciālistu saraksts uz 1 (vienas) lapas;
15.8.6. 6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz 1 (vienas) lapas; 
15.8.7. 7.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 3 (trīs) lapām.

16.  PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:
VAS “Valsts nekustamie īpašumi”                       
Vienotais reģ. Nr. 40003294758
PVN reģ. Nr. LV 40003294758
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Nor. konta Nr. V22UNLA0002200609436
Tālr. 80002000


	Uzņēmējs:
AS “Ceļuprojekts”
Vienotais reģ. Nr.40003026637
PVN reģ. Nr.LV40003026637
Juridiskā adrese: Murjāņu iela 7A, Rīga, LV-1024
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Nor. konta Nr. LV36HABA0551003133342
Tālr: 67840580
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